Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Umowa na roboty budowlane
zawarta w ..........coeeeeee dnia .....cccoeeveenes r.

pomiedzy: Muzeum Wojska w Bialymstoku z siedzibg w: 15-089 Biatystok, ul. Jana
Kilinskiego 7, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Biategostoku pod numerem 04/94, NIP 542-129-05-58, REGON 000671160,
reprezentowanym przez: Roberta Jerzego Sadowskiego - Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

.................... (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W (......ccceceveeie) coveeevesreeveenesy, PIZY UliCy covvevvenvene.nn. 11
.................... m. ....ccceevennnnen.,  Wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru  Sadowego  (lub,
odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ..........cc........ PIZ€Z ...coovvvrinnnne. , NIP
.................... , REGON .....coeovrrnns,

reprezentowanym/reprezentowang .................... (na podstawie odpisu z KRS / pefnomocnictwa | innego

dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy) przez:

(imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi Stronami, a odrgbnie Strong.
Preambula

Umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wykonawca zostal wybrany w zorganizowanym przez Zamawiajacego postepowaniu, ktorego
przedmiotem jest remont $ciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku, etap I oraz
etap 1l dokumentacji projektoweyj.

Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
remontem $ciany szczytowej budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku, nr ewid. gr. 1476, obreb
nr 11 - Srodmiescie, przy ul. Kilinskiego 7 w Biatymstoku zgodnie z umowa i zalacznikami do niej:



1) Zalgcznik nr 1- Dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sig:
e Projekt budowlano - wykonawczy roboty budowlanej polegajacej na remoncie
Sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku,
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
e Przedmiar robot (dotyczy etapu | oraz etapu Il).

2) Zalacznik nr 2 - Ekspertyza mykologiczno — budowlana pomieszczen piwnic i
przyziemia w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku przy ul. Kilinskiego 7 z dn.
14.06.2017 r. - zalacznik nr 2 do SIWZ,

3) Zatgcznik nr 3 —Ofertazdnia....................

§ 2. Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robot budowlanych realizowanych w ramach
umowy Podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ofercie.

. Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka.

. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 1 2 Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy, niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane
Swiadczone przez Podwykonawcow w innym zakresie.

§ 3. Terminy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu wydruku Projektu budowlano -
wykonawczego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, Przedmiaru robot.

. Zamawiajacy przekaze Kierownikowi budowy (reprezentujagcemu Wykonawce) Teren budowy w
dniu nastgpnym po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

. Termin przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji powykonawczej ustala si¢ do 14 dni od
zakonczenia wykonania zamowienia.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy wykonany metoda uproszczong i
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni od podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia robdt budowlanych ustala si¢ na .................... I.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy Projektu budowlanego - wykonawczego, innych informacji lub
dokumentdéw bedacych w jego posiadaniu, niezbgdnych do prawidlowej realizacji umowy;

2) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) Terenu budowy;

3) wspolpraca z Wykonawca w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnienie sprawowania nadzoru;

5) odbidr robot budowlanych;



6) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5. Zarzadzanie realizacja umowy

. Zamawiajacy wyznacza Studio Architektury Gamma Sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku do
pelienia obowigzkéw Inspektora nadzoru autorskiego.

. Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiazki, wydajgc polecenia, zgody i akceptacje, ktore sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnos$ci lub polecenia Inspektora nadzoru powodujace
konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych
zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwickszonej w stosunku do Dokumentacji
projektowej ilosci robot wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z
obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynno$ci i1 polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarows.

. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
do decyzji i polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru do
zastrzezen beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektorow nadzoru.

. O zmianie Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowiazek:

1) zapewnia¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
oferta;

2) wykona¢ kosztorys ofertowy metoda uproszczona;

3) przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia
przeprowadzenia Odbioru koncowego robot budowlanych;

4) zorganizowac zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy;

5) wykona¢ ustugi i roboty budowlane zgodnie z nalezytg starannos$cig, umowa, oferta, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektows,
zaleceniami producentow wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa;

6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i $rodki transportowe, w terminach
umozliwiajacych zachowanie ciaglosci realizacji robot budowlanych;

7) zapewni¢ opracowanie: projektu organizacji robot budowlanych, kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metoda uproszczong, harmonogramu rzeczowo-finansowego, Dokumentacji
powykonawczej, zgtoszen o gotowosci do odbioru robot.

8) niezwloczne informowaé Zamawiajacego o zaistnialych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji robdt budowlanych;

9) pemi¢ funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;
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10) usuwac wady stwierdzone w trakcie realizacji ustug i robot budowlanych oraz w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji jakosci;
11) utrzymywac porzadek na Terenie budowy.

§ 7. Kierownik budowy i Kierownicy robot

Zgodnie z oferta Wykonawca ustanawia:

e — jako Kierownika budowy,

Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

1) rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SIWZ, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa.

2) wykonywanie obowigzkéw wynikajagcych z Prawa budowlanego 1 rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przej¢cie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami budowlanymi i statymi urzadzeniami okreslajacymi
lokalizacj¢ punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

4) zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w sposob zgodny z decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektows, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami;

5) zglaszanie na pismie Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robot budowlanych;

Do obowiazkéw Kierownika robot nalezy:

1) rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SIWZ, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa.

2) wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego 1 rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robot;

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t

budowlanych, a Kierownicy robot zobowigzani sg do przebywania na Terenie budowy w czasie

wykonywania robot budowlanych odpowiednich do zakresu ich specjalnosci.

Kierownik budowy i Kierownicy robdt maja prawo:

1) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczefstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w Dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

. Zwloka w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikajaca z braku ciaglosci pracy lub

dyspozycyjnosci Kierownika budowy i1 Kierownika robdt bedzie traktowana jako przyczyna lezaca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3
ust. 2 i 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen albo wystgpowania do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannos$ci,



2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 7, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg¢ na zastepstwo.
§ 8. Personel Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢, sktadajac oferte,
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie .................... (W jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byfy deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
UMOWY PIZEZ ...ccooovvvrvennnne (nazwa i adres podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowily podstaweg wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewnia, Ze .................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powotywat sig, sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .................... (nazwa i adres podmiotu trzeciego) do

solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegotowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia, stanowi zaltgcznik do umowy.

§ 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3

egzemplarze harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktorym bedzie realizowany

przedmiot umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzadzony w formie opisowo-graficznej i bedzie

zawierac:

1) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych klas robot budowlanych,

2) planowane daty dostaw wyrobow budowlanych umozliwiajacych zachowanie cigglosci robot
budowlanych,

3) wykaz sprzetu, za pomoca ktorego realizowane beda poszczegdlne klasy robot budowlanych
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robot



budowlanych (Dz.U. poz. 1125),
6) liczbe o0sOb realizujacych poszczegdlne klasy robot budowlanych wskazanych w
rozporzadzeniu w sprawie wykazu robot budowlanych.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania lub w tym terminie zglosi na piSmie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, ofercie, Dokumentacji projektowej lub
umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreSlonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesunigcia dat rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robot.
Jezeli nastgpstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robdot budowlanych.

§ 10. Sila wyzsza

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
druga Strong.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania ushlug lub robot budowlanych zgodnie z umowa Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma ushuge lub roboty budowlane, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

§ 11. Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) przeprowadzenia szkolen stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich swoich
pracownikow, pracownikow Podwykonawcéw i pracownikéw Dalszych podwykonawcow,

3) podejmowania dziatan majacych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wst¢pu na
Teren budowy,

4) wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robot
budowlanych,



5) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu
ochrony osobistej,

6) zapewnienia pracownikom $rodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

7) zapewnienia stalej tgcznos$ci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

. Kierownik budowy jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania odpowiednim stuzbom i

Inwestorowi informacji o wszystkich zaistniatych okolicznosciach zagrazajacych zdrowiu i zyciu

ludzi przebywajacych w budynku.

§ 12. Utrzymanie Terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

2) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom upowaznionym oraz

innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do Terenu budowy.

. Roboty budowlane begdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie

zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,

sprzg¢t, wyroby i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ 1 na swdj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych

z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy 1

przekaza¢ go we whasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najp6zniej do dnia Odbioru koncowego

robot budowlanych.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,

Inspektor nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy

do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych, skierowanym przez

Inspektora nadzoru do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce

(wykonanie zastgpcze).

§ 13. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie na



pismie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco na pismie informowa¢ inspektora nadzoru o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktéore moga mie¢ wptyw w
szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na termin zakonczenia robot.
. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocen¢ ich
wplywu na termin wykonania robot oraz przedstawi wycen¢ robdt budowlanych wynikajacych z
wystapienia tych okolicznosci.
. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu 1 inspektorowi nadzoru do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie umowy.
. Jesli wystapienie szczeg6lnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, a ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy 1 nie sg nastgpstwem dzialania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot przewidzianych dla
danego etapu robot lub poniesienie przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

§ 14. Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
1 woko6t Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

§ 15. Wyroby i sprzet

. Wykonawca jest zobligowany dostarcza¢ ekipie budowlanej niezb¢dne wyroby i sprawny sprzet,

ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. Liczba

1 wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot budowlanych w terminie umownym.

. Na pisemne zadanie Inspektora nadzoru Kierownik budowy niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 2

dni robocze od otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania zamowienia powinny w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu lub udostgpniania na
rynku krajowym,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ nowe, firmowo zamknicte (bez oznak naruszania zamkni¢¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,



1.
2.

1.

6) spelnia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzytkowania,
7) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji zamdwienia.

§ 16. Kontrola jakosci i iloSci robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci 1 ilosci robot budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie oraz
jakos$ci wykonania robdt budowlanych.

§ 17. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad robot budowlanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastegpcze) 1
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18. Odbior koncowy robot budowlanych

Strony ustalaja, ze Odbior koncowy robot budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu

catosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do Odbioru koncowego robot budowlanych, zamieszczajac w

Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru na

pisSmie zgloszenie gotowosci do odbioru oraz:

1) Dokumentacje powykonawcza,

2) Dziennik budowy,

3) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robo6t o zgodnosci wykonania budynku z
Projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu
budowy, a takze drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (w razie korzystania
z tych obiektow).

W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru koncowego

robot budowlanych Inspektor nadzoru przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem

faktycznym oraz kompletnos$ci przedtozonych zalacznikoéw 1 zawiadamiajg na piSmie Wykonawce i

Zamawiajacego o braku zastrzezen do zgloszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub

niekompletnosci.

W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen

do zgloszenia gotowosci Odbioru koncowego robdt budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,

wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dzialania.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i1 Dalszym podwykonawcom kopie

protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktérych zaniechal, i nie usunie wad w terminie

lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje si¢ dzieh podpisania przez



upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
§ 19. Odbiory usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci

. W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy na pismie
zawiadomienia o koniecznosci usunigcia wad robot budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady nie moze by¢ krotszy niz 5 1 dtuzszy niz
14 dni.

. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
naprawczych minimum 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

. Odbidr robdt naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie Zamawiajacego termin ten
zostanie przesunigty o 1 dzien roboczy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikaja z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca
zwraca Zamawiajagcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty obciazajacej oraz usuwa wady w
ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

§ 20. Odbior ostateczny robét budowlanych

. Odbiodr ostateczny robot budowlanych stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

. Odbior ostateczny robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgloszeniu gotowos$ci do odbioru. Na pisemne zadanie Zamawiajacego termin ten
zostanie przesunigty o 1 dzien roboczy.

. W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik Zamawiajacego, pelnomocnik Wykonawcy,
Kierownik budowy i inspektor nadzoru autorskiego.

. Na okoliczno$¢ Odbioru ostatecznego robdt budowlanych komisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokot zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkdw komisji odbiorowej,
ocen¢ stanu technicznego, uzytkowego 1 estetycznego odbieranych robot naprawczych,
dokumentacj¢ fotograficzng i czytelne podpisy cztonkdéw komisji odbiorowe;.

. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego robot budowlanych okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny
robot budowlanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
jakosci i Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o0 okres przedtuzenia gwarancji.



Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robot budowlanych, do uplywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§ 21. Wynagrodzenie i warunki platnosci - zasady ogélne

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwotg .................... zl brutto (stownie: .................... ).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy. Kosztorys ofertowy

stanowi podstawe do rozliczenia robot budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy.

. Strony zobowigzuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

formie pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych

okoliczno$ci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 5-14, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 22. Platnosci

Roboty budowlane zostang rozliczone powykonawczo na podstawie podpisanego Protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych 1 rachunku lub faktury VAT koncowe;.
Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawey - ..., w banku .................. , lub odpowiednio Podwykonawcy i Dalszego
podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawione] przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawcg.

§ 23. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutlu rekojmi za wszystkie
ujawnione wady przedmiotu Umowy przez oKres .................... (wskazany w Ofercie Wykonawcy) lat
od daty Odbioru koncowego robot budowlanych, na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
gwarancji na okres ................... (wskazany w Ofercie Wykonawcy) lat, liczac od daty Odbioru
koncowego robot budowlanych, na warunkach okreslonych w Ofercie Wykonawcy i SIWZ.

. W okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majgce wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny do



umowy w dacie Odbioru koncowego robdt budowlanych.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 3 dni robocze.

. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone rgkojmia i gwarancja jakos$ci nie naruszajag prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 24. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywal umowy lub bedzie wykonywat ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie rob6t budowlanych na okres
dtuzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji robot budowlanych albo
pozostanie w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie
terminu zakonczenia robot,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny oferty - w terminie do 30
dni kalendarzowych od dnia przekroczenia,

5) Kierownik budowy, Kierownicy robot lub inny/inni pracownik/pracownicy Wykonawcy
zaangazowani w realizacj¢ przedmiotu umowy zaciagna zobowigzanie w imieniu
Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub wystapiag w imieniu
Zamawiajacego bez jego zgody - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
Zamawiajacy dowie si¢ o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie,

6) Wykonawca zlozy falszywe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktorego nie uzupeilni w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy powezmie
informacje o okoliczno$ciach warunkujacych odstgpienie od umowy z tej przyczyny.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie bedzie

leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci przedmiotu umowy.

. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Odstagpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa



majatkowe do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przej$cie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 25. Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej, Dziennika budowy lub
Terenu budowy przekracza 10 dni roboczych;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego robot
budowlanych przekracza 5 dni roboczych;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug Protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od uplywu terminu platnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen, w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,
na skutek polecenia inspektora nadzoru dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego dokonanego
wpisem do Dziennika budowy;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot
budowlanych trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych.

2. Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej za posrednictwem listu poleconego lub
oswiadczenia zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 26. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, poza robotami majgcymi na celu
ochrong zycia i whasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej W terminie 7 dni roboczych od dnia
odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajacemu wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca otrzymal ptatnosé, w
terminie 7 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawcza W terminie 2 dni roboczych od dnia
odstapienia od umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robdt tymezasowych na swoj koszt 1
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia usunigcia sprzetu 1 robot tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot budowlanych.

§ 27. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. Strony ustalaja, ze odbior robot wstrzymanych zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych
od dnia odstgpienia od umowy.
2. W terminie 2 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru



robot budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zamieszczajagc w Dzienniku budowy

stosowny wpis oraz przedkladajac Zamawiajacemu, inspektorowi nadzoru i Projektantowi

sprawujgcemu nadzor autorski na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru. W przypadku niezgloszenia

w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. W terminie 2dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen
do zgloszenia gotowosci odbioru robot wstrzymanych lub odmowie ich uwzglgdnienia, wskazujac
merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

4. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: pelnomocnik/petnomocnicy Zamawiajacego, petnomocnik
Wykonawcy, pelnomocnicy Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji odbieranych robot,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych roboét, Inspektorzy nadzoru nad odbieranymi robotami.
Ponadto w odbiorze robot moze uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany lub inna osoba wskazana
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktorych zaniechat, i nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w Protokole odbioru robdt budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztorysow powykonawczych, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje
koszty zakupionych wyrobow 1 urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny Obiekt
budowlany.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona winna odstgpienia od
umowy.

§ 28. Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot budowlanych - w wysokos$ci
0,1 % Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki, jaki uptynie pomigdzy
umownym terminem zakonczenia robdt budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia robot
budowlanych,

2) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

3) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki od
dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

4) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie
- w wysokosci 5 % Ceny oferty,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - W wysokosci 3 % Ceny



oferty,

6) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do przedkladania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokosci 1 % Ceny oferty za kazde naruszenie,

7) za powierzenie obowigzkow Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownika robot osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajagcego - w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien
roboczy naruszenia,

8) za nicobecnos¢ Kierownika budowy na Terenie budowy dtuzej niz 2 dni robocze — 500 zt za
kazdy dzien roboczy nieobecnosci Kierownika budowy na Terenie budowy,

9) zazwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad,

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % Ceny oferty.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu Kierownikowi budowy Terenu budowy - w wysokosci 0,05 % Ceny
oferty za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwtoki,

2) za zwloke w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy - w wysokosci 0,05 %
Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki,

3) za zwloke w przekazaniu Wykonawcy Dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,05 % Ceny
oferty za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwtoki,

4) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych zgloszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa - w wysokosci 0,1 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzien roboczy zwloki.

. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 10 % Ceny oferty.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki 1 jest

wymagalna od dnia nast¢pnego po uplywie terminu jej zaplaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego dorgczenia

Stronie wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy

opoOznienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot budowlanych lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzah wynikajacych z umowy.

§ 29. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy



1. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nizej wskazanych okoliczno$ci i na nizej
okreslonych zasadach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

2)

a)

b)

d)

zaistnienie nastepujacych okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:
spowodowanych sytuacjg finansowa, ktore nie bylty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy, wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, nieterminowe
przekazanie terenu budowy, konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

nastepstwo dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci: konieczno$ci uzyskania,
niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgod lub
pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organows;

wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie robot, zgodnie z przypisang technologia lub sposobem ich
wykonywania;

zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w pkt 2).

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — d)
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznos$ci.

zmiana parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, lub
stwierdzenia wystepowania odmiennego, niz przyjety w dokumentacji projektowej
stanu technicznego elementéw budynku;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a) — d)
wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie tj. (1) zmniejszeniu w
przypadku, gdy rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wigzg si¢ z poniesieniem
mniejszych kosztow wykonania zamodwienia, (2) zwigkszeniu w przypadku, gdy
rozwigzania wprowadzone w wyniku zmiany wigzg si¢ z poniesieniem wyzszych
kosztow wykonania zamdwienia. Zwigkszenie wynagrodzenia mozliwe jest jedynie o



kwote rowng roznicy pomigdzy udokumentowanymi kosztami wykonania prac po
zmianie oraz przed tg zmiang, jakie dodatkowo poniesie Wykonawca.
3) pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dotacj¢ celowg oraz na skutek
wystgpienia okolicznosci powodujacych, przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o
ktérych mowa w ppkt. 1) powyzej;

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy w przypadku
ograniczenia srodkow finansowych na realizacje przedmiotu Umowy jakimi dysponuje
Zamawiajacy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapltaci za wszystkie spelnione $wiadczenia
oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z Umowy planowanymi §wiadczeniami;

C) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (parametréw technicznych, technologii)
lub terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych lub innych robodt niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

d) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu
Umowy wynikajaca z okolicznosci zwigzanych z dokonanymi w trakcie robot
odkryciami w obiekcie;

e) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami.

§ 30. Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacja umowy Strony zobowiazuja si¢ rozpatrywaé bez
zbedne] zwloki w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggniecia
kompromisu spory te beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:



