
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ….......................... 2020 r. w Białymstoku pomiędzy:

Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą w: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 7, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 04/94 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 125, NIP 542-129-05-58, REGON 000671160, reprezentowanym przez:
Roberta Sadowskiego - Dyrektora
- zwaną dalej ,,Inwestorem" lub „Zamawiającym”, 

a

….................................................. z siedzibą w …..................................................., zarejestrowaną w …................................., posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP …..........................., reprezentowaną/ym przez: 

…........................................................

- zwaną dalej ,, Wykonawcą",

obie zwane dalej łącznie ,,Stronami" lub z osobna ,,Stroną".
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę: 


DEFINICJE
„Specyfikacja Obiektu” 
oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą minimalne wymogi i wytyczne dotyczące Obiektu, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonaniu Umowy.
„Inspektor Nadzoru"
oznacza osobę (lub osoby) wskazaną przez Inwestora, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku niewskazania Inspektora Nadzoru wszelkie czynności dotyczące Inspektora Nadzoru określoną Umową będzie realizował Przedstawiciel Inwestora.
„Kierownik Robót 



Budowlanych"
oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie 
z Umową, która to osoba będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

„Obiekt”  
oznacza określoną w Specyfikacji Obiektu część budynku Muzeum  Wojska w Białymstoku, która zostanie objęta Robotami Budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę na Terenie Budowy na podstawie Projektu oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.
„Protokół Odbioru 

Częściowego”
oznacza protokół dokumentujący częściowe odbiory Robót Budowlanych, w szczególności odbiór etapu.
„Protokół


Odbioru Końcowego"
oznacza ostatni protokół zdawczo-odbiorczy całości Inwestycji, o którym mowa w Umowie.
„Podwykonawcy”
podwykonawcy uzgodnieni pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą zgodnie z  niniejszą Umową.
„Projekt"
oznacza projekt budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją towarzyszącą według którego będą wykonywane Roboty Budowlane, 
„Przedstawiciel Inwestora"
oznacza osobę wyznaczoną przez Inwestora, o której  Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie i która wykonywać będzie określone obowiązki i uprawnienia Inwestora zgodnie z Umową.
„Roboty Budowlane"
oznaczają wszelkie niezbędne roboty polegające na przebudowie oraz remoncie holu i zaplecza techniczno-biurowego na parterze budynku Muzeum Wojska w Białymstoku wraz z uzgodnieniami, których zakres został określony w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy (Specyfikacji Obiektu), a także wszelkie roboty, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania robót budowlanych dotyczących Obiektu.

„Rozliczenie rzeczowo-

finansowe” 

końcowe rozliczenie Robót Budowlanych z uwzględnieniem poszczególnych czynności wchodzących w skład Robót Budowlanych i czynności zaniechanych.

„Teren Budowy"
oznacza teren Obiektu - budynku położonego w miejscowości Białymstoku przy ul.  Kilińskiego 7.
„Umowa"
oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie Załączniki do Umowy.

I. PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na mocy Umowy Inwestor zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Budowlane na Terenie Budowy oraz przekazać przebudowany Obiekt Inwestorowi na zasadach i warunkach zawartych w Umowie, a Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w sposób i na warunkach opisanych w Umowie. 

2. 
Obiekt musi spełniać wymogi Inwestora określone w Projekcie i Specyfikacji Obiektu.

3. 
W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany także jest wykonać dokumentację powykonawczą zrealizowanych Robót Budowlanych.  

4. Inwestor oświadcza, że Roboty Budowlane nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA
1. Inwestor jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy Projektu oraz innych posiadanych dokumentów niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych,

2) przekazania  Wykonawcy Terenu Budowy,

3) wskazania Przedstawiciela Inwestora oraz ewentualnie Inspektora Nadzoru, 

4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać potrzebę udzielenia pełnomocnictwa na co najmniej 3 dni przed datą, w której posiadanie danego pełnomocnictwa przez Wykonawcę jest niezbędne, 

5) zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty Budowlane wykonane zgodnie z niniejszą Umową na zasadach wskazanych w Umowie.

2. W związku z wykonywaniem Robót Budowlanych - Inwestor oraz Inspektor Nadzoru oraz każda osoba upoważniona przez Inwestora na piśmie - posiadać będą nieograniczony dostęp do Robót Budowlanych oraz Terenu Budowy. Wykonawca zapewni powyższy dostęp w każdym czasie. 

3. Wykonanie przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru prawa kontroli lub przeprowadzenie jakiejkolwiek kontroli nie zwalnia  Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy.

4. Inwestor jest upoważniony do wydawania Wykonawcy uzasadnionych pisemnych poleceń dotyczących:

a) usunięcia w wyznaczonym terminie z Terenu Budowy sprzętu i materiałów nie spełniających wymogów Umowy oraz zastąpienia ich innymi,

b) zmiany sposobu wykonywania Robót Budowlanych, jeżeli Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową.

5. W razie stwierdzenia prowadzenia Robót Budowlanych z naruszeniem prawa, a w szczególności nie przestrzegania zasad BHP, ochrony zdrowia i środowiska, Inwestor może wstrzymać ze skutkiem natychmiastowym Roboty Budowlane do czasu usunięcia naruszeń.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI   WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zbadał Teren Budowy łącznie z jego otoczeniem i jest świadomy warunków, w jakich wykonywane będą Roboty Budowlane w szczególności jest świadomy konieczności prowadzenia prac budowlanych na terenie czynnego obiektu i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie tego obiektu;

b) posiada wiedzę o wszelkich regulacjach, w szczególności lokalnych potrzebnych zgodach i innych wymaganiach niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych.

2. Wykonawca oświadcza ponadto, że:

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz posiada wszelkie zezwolenia niezbędne dla wykonywania Robót Budowlanych;

b) znane mu są wszelkie regulacje prawne i przepisy w zakresie niezbędnym do wykonywania Robót Budowlanych oraz że będzie ich przestrzegał wykonując Roboty Budowlane; 

c) posiada stosowne i wystarczające doświadczenie i wiedzę w zakresie prac objętych Umową, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe oraz wysokiej jakości wykonanie Robót Budowlanych, zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej; 

d) wszelkie osoby fizyczne i prawne, które będą zaangażowane ze strony Wykonawcy do wykonywania Robót Budowlanych posiadać będą niezbędne doświadczenie, kwalifikacje i wiedzę oraz uprawnienia, zezwolenia i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, które zostaną okazane Inwestorowi na jego żądanie, umożliwiające właściwe wykonanie Robót Budowlanych;

e) posiada wystarczającą płynność finansową, zapewniającą w szczególności terminowe wykonanie jego zobowiązań pieniężnych oraz posiada kapitał obrotowy niezbędny dla wykonania Robót Budowlanych;

f) nie złożono wobec niego zasadnego wniosku o ogłoszenie upadłości i zgodnie z jego najlepszą wiedzą nie ma podstaw do złożenia takiego wniosku;

g) nie zalega z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych, w szczególności w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

h) Umowę wykona siłami własnymi, lub roboty wykona przy udziale podwykonawców za wcześniejszym powiadomieniem i zgodą Inwestora. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót Budowlanych w poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Obiektu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej: w Projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest dopełniać obowiązku składania organom władzy publicznej odpowiednich informacji oraz żądanych przez organy wyjaśnień, jak również do przeprowadzania testów oraz spełnienia wszelkich innych wymogów związanych z Robotami Budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia (w ramach otrzymanego Wynagrodzenia) na rzecz Inwestora usług doradztwa technicznego w związku z Robotami Budowlanymi.

6. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z ewentualnymi Podwykonawcami oraz świadczyć im pomoc zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz w dobrej wierze dla osiągnięcia założonych celów.

7. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, 

b) przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy - w terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania Robót Budowlanych wraz z planem organizacji budowy,
c) zapewnienia na Terenie Budowy prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w czasie realizacji Umowy,

d) zapewnienia na czas trwania Robót Budowlanych Kierownika Robót Budowlanych, posiadającego stosowne uprawnienia wymagane zgodnie z prawem budowlanym w zakresie Robót Budowlanych oraz powiadomienia o tym (a także o każdorazowej zmianie Kierownika Robót Budowlanych) Inwestora na piśmie - załączając kopię oświadczenia Kierownika Robót Budowlanych stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania Robotami Budowlanymi,

e) sporządzenia, przed rozpoczęciem Robót Budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o informację zawartą w Projekcie, 

f) umieszczenia na Terenie Budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy, zawierającej również dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienia w całym okresie realizacji Robót Budowlanych utrzymania w czystości sąsiadujących z Terenem Budowy nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych,

h) wykonywania Robót Budowlanych w sposób wywołujący możliwie jak najmniejsze zakłócenia lub utrudnienia dla użytkowników Obiektu oraz sąsiednich budynków i nieruchomości oraz do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu (w tym pożarowemu), zabezpieczenia już zakończonych Robót Budowlanych lub uniknięcia strat, 

i) niezwłocznego dokonywania na własny koszt wszelkich poprawek jeśli Roboty Budowlane zostały wykonane w sposób niezgodny z Umową lub Projektem, 

j) przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

k) przeprowadzania wszelkich niezbędnych szkoleń BHP wśród swoich pracowników (w szczególności zwracając uwagę na zagrożenie pożarowe oraz absolutny zakaz palenia na terenie Budowy),
l) wyznaczenia spośród swoich pracowników osoby odpowiedzialnej za wykonanie Robót Budowlanych i posiadającej odpowiednie uprawnienia w tym względzie; 

m) sporządzenia w sposób przewidziany przepisami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności wprowadzonych w trakcie Robót Budowlanych dalej zwanej "Dokumentacją Powykonawczą". W celu uniknięcia wątpliwości, Dokumentacja Powykonawcza będzie obejmować również: rysunki, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń wykorzystanych lub zainstalowanych w trakcie wykonywania Robót Budowlanych, instrukcje obsługi itd. Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Inwestorowi zgodnie z paragrafem XII Umowy.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do wykonania zobowiązań nałożonych przepisami prawa na wykonawcę robót budowlanych, kierownika budowy jak również pracodawcę. 

9. W ramach Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy, jak też za: 

a) przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu, urządzeń, instalacji, wyposażenia itp. - wykorzystanego do wykonania Robót Budowlanych, jak również za ich wymianę i uzupełnianie jeżeli uległy zniszczeniu lub zaginęły,

b) posługiwanie się wykwalifikowaną siłą roboczą, w tym za zapewnienie właściwego zaplecza socjalnego,

c) wyładunek, magazynowanie, przechowywanie wszystkich materiałów wykorzystywanych do wykonania Robót Budowlanych, 

pozostawianie po każdym dniu pracy w należytym porządku materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy tak, aby nie przeszkadzały i nie stanowiły zagrożenia,

d) wywożenie odpadów z Terenu Budowy,

e) uprzątnięcie Terenu Budowy po zakończeniu Robót Budowlanych, 

f) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na Terenie Budowy, zapewniając wszelkie potrzebne w tym celu wyposażenie i ponosząc wyłączną odpowiedzialność za zapłatę ewentualnych kar za nieprzestrzeganie tych przepisów, 

g) zabezpieczenie Robót Budowlanych oraz za szkody spowodowane na Terenie Budowy od dnia przekazania Terenu Budowy (a jeśli nie nastąpiło formalne przekazanie – od dnia rozpoczęcia Robót Budowlanych) do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a w przypadku wykonywania Robót Budowlanych po podpisaniu tego Protokołu – do dnia zakończenia tych robót, 

h) naprawienie wszelkich szkód w Robotach Budowlanych, Obiekcie lub ich części; zaistniałych z winy Wykonawcy na swój koszt naprawi taką szkodę w taki sposób, aby w chwili zakończenia Robót Budowlanych, Roboty Budowlane były pod wszelkimi względami zgodne z wymaganiami Umowy i zaspokojone były roszczenia osób trzecich.

i) naprawienie wszelkich szkód, które poniesie Inwestor lub osoby trzecie na skutek działań  lub zaniechań   Wykonawcy w związku z wykonywaną umową. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać wszelkie dokumenty, akta i dzienniki związane z Robotami Budowlanymi, włącznie z dziennikiem budowy Robót Budowlanych.

11. Do obowiązków Wykonawcy należy także informowanie Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych (nie wynikających z Umowy, Projektu, a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy) i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli roboty te były możliwe do przewidzenia na etapie projektowym oraz przygotowawczym koszty tych robót ponosi  Wykonawca.

12. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Inwestorowi do odbioru Roboty Budowlane zanikające i ulegające zakryciu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca po wysłaniu zawiadomienia do Inwestora, w sposób opisany w zdaniu poprzednim, jest upoważniony do kontynuowania Robót Budowlanych wyłącznie po uzyskaniu wpisu w dzienniku budowy zezwalającego na ich kontynuowanie lub po uzyskaniu zezwolenia Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

13. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inwestora o robotach zanikających i ulegających zakryciu, zgodnie z ust. 12 powyżej - zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia wykonanych robót lub wykonania niezbędnych czynności do ich zbadania, a następnie do przywrócenia danych robót do stanu poprzedniego (również na własny koszt). 

14. Wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na Terenie Budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Inwestora, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495.). 

15. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 14 Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ust. 14 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Inwestorowi przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na Teren Budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

16. Inwestor na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na Terenie Budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Inwestora,   Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Inwestor lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w ust. 15, Inwestor uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika. 

IV. TERMINY – ZMIANA UMOWY
1.  Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć Roboty Budowlane najpóźniej w dniu 1 września 2020 roku.  

2. Termin wykonania Robót Budowlanych ustala się do dnia ……………………. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował oba etapy Robót Budowalnych określonych w Specyfikacji: I etap zostanie wykonany w terminie do dnia …………………….., a II etap do …………………………. W terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania Robót Budowlanych wraz z planem organizacji budowy.
3. Za fakt wykonania przedmiotu Umowy uważane będzie podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

4. Wykonanie poszczególnych etapów Robót Budowlanych zostanie potwierdzone przez Inwestora w Protokołach Odbiorów Częściowych. 
5. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu zakończenia etapów Robót Budowlanych i terminów wskazanych powyżej wyłącznie w następujących przypadkach:

1) wstrzymania Robót Budowlanych lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Inwestora;

2) wstrzymania Robót Budowlanych lub przerw w pracach powstałych z przyczyn  niezależnych od   Wykonawcy 

3) nie przekazania przez Inwestora w terminie Terenu Budowy, opóźnień w przekazywaniu niezbędnych pełnomocnictw - pomimo składania przez Wykonawcę wniosków o udzielenie pełnomocnictwa z wyprzedzeniem, o którym mowa w paragrafie II ust. 1 Umowy;

4) opóźnień w podejmowaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej – pomimo prawidłowego, kompletnego i terminowego składania odpowiednich, wniosków przez   Wykonawcę; 

5) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Inwestora, akty administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 godzin od zaistnienia siły wyższej – do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu siły wyższej oraz do udokumentowania zaistnienia tego stanu;

6) rozszerzenia zakresu rzeczowego Robót Budowlanych o roboty dodatkowe lub roboty zamienne w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na podstawie odrębnego aneksu do Umowy;

7) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w paragrafie V niniejszej Umowy;

8) wystąpienia w czasie realizacji robót budowlanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac, 

- o czas odpowiadający okresowi utrzymywania się ww. przeszkód, uniemożliwiających wykonywanie Robót Budowlanych.  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Inwestora na piśmie o istniejących przeszkodach i czasie ich trwania.

V. WYNAGRODZENIE   WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Zestawienie kosztów, składających się na Wynagrodzenie, przygotowane przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Za realizację przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca otrzyma od Inwestora Wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości …......... zł (słownie: ….................................... złotych) brutto, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował oba etapy Robót Budowalnych określonych w Specyfikacji, w powyższym wynagrodzeniu mieści się kwota:
1) ….......................... zł brutto – stanowiąca wynagrodzenie za I etap Robót Budowlanych,

2) …………………......... zł brutto - stanowiąca wynagrodzenie za II etap Robót Budowlanych.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie kwoty należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych, w tym również koszty wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, itp. lub sprzętu zakupionego przez  Wykonawcę, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaangażowaniem do wykonywania Umowy – Podwykonawców itp., a także koszty związane z oddaniem Obiektu do użytkowania.

4. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Inwestora wszelkich praw własności intelektualnej, autorskich praw majątkowych do jakiejkolwiek dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że ustalone pomiędzy Stronami ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 2 powyżej, oparte jest na przygotowanej przez Wykonawcę, sporządzonej z należytą starannością kalkulacji, uwzględnia ryzyka handlowe takie jak zmiany cen surowców, kursów walut oraz ryzyko związane z niemożliwością określenia szczegółowego zakresu Robót Budowlanych w dniu zawarcia Umowy.

6. Inwestor, poza określonym w ust. 2 wynagrodzeniem, nie będzie zobowiązany do pokrywania jakichkolwiek innych wydatków, kosztów, opłat itp. ani zapłaty Wykonawcy żadnego dodatkowego wynagrodzenia w związku z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Strony przyjmują, że wszelkie Roboty Budowlane i prace, które są niezbędne do wykonania Obiektu objęte są zakresem umowy i mieszczą się w ustalonym wynagrodzeniu. 

8. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne zlecone przez Inwestora, nie wynikające z Umowy i nie wchodzące w zakres Robót Budowlanych oraz wynagrodzenie za ich wykonanie, zostaną ustalone w zawartym przez Strony aneksie do Umowy. 

VI. PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po podpisaniu Końcowego Protokołu Odbioru, jednakże przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował oba etapy Robót Budowalnych określonych w Specyfikacji zapłata wynagrodzenia za Roboty Budowlane następować będzie częściami na podstawie faktur VAT wystawianych po zakończeniu  danego etapu. W ten sposób, że za wykonanie danego etapu i jego odebrania Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie rozliczane w następujący sposób:

a) Za etap I: 60 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w rozdz. V ust. 2 pkt 1) - po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, pozostałe 40% tego wynagrodzenia po podpisaniu Końcowego Protokołu Odbioru przez Kierownika Robót Budowlanych, Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru,

b) Za etap II: 60 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w rozdz. V ust. 2 pkt 2) - po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, pozostałe 40% tego wynagrodzenia po podpisaniu końcowego protokołu odbioru przez Kierownika Robót Budowlanych, Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca zgłosi Inwestorowi do odbioru wykonane pozycje Robót Budowlanych w formie pisemnej.  

3. Odbiór części Robót Budowlanych przeprowadzany będzie z udziałem Kierownika Robót Budowlanych, Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Z powyższych czynności Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Częściowego, w którym określi odebrane elementy Robót Budowlanych oraz ich wartość zgodnie z zestawieniem kosztów. Protokół Odbioru Częściowego wymaga podpisania przez Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, oraz przez Wykonawcę. Protokół Odbioru Częściowego, podpisany przynajmniej przez Przedstawiciela Inwestora Inspektora Nadzoru stanowi warunek i podstawę do wystawienia stosownej faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania stosownej częściowej płatności przez Inwestora na rzecz Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy dany zakres Robót Budowlanych wykonywany będzie przez Podwykonawcę - warunkiem dokonania płatności będzie przedstawienie Inwestorowi oświadczeń Podwykonawców o braku zaległości płatniczych Wykonawcy na ich rzecz.  

5. Wynagrodzenie będzie zawierało podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez  Wykonawcę. 

6. Wykonawca wystawi i doręczy Inwestorowi faktury. Do faktury Wykonawca załączy protokół, na podstawie którego wystawiono daną fakturę oraz opisane w ust. 4 oświadczenia.

7. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni począwszy od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury wraz z ww. oświadczeniami. Faktury doręczone przez Wykonawcę będą płatne w wysokości określonej na fakturze, pomniejszonej o odpowiednią kwotę tytułem zabezpieczenia, o którym mowa w paragrafie VII niniejszej Umowy, przelewem bankowym na rachunek bankowy  Wykonawcy nr …............................................................................................. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora przez bank Inwestora na którym znajdują się środki wystarczające na pokrycie zobowiązań wobec Wykonawcy stosownym poleceniem przelewu.

8. Wynagrodzenie przypadające Podwykonawcom może zostać uregulowane bezpośrednio przez Inwestora na podstawie umowy przekazu zawartej z danych Podwykonawcą i  Wykonawcą bądź na zasadach wskazanych w paragrafie X.

9. Inwestor nie ma obowiązku wypłacania zaliczek.

10. Końcowe rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z paragrafem XII Umowy i Rozliczenia rzeczowo-finansowego.
VII. ZABEZPIECZENIE 
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i roszczeń związanych z jej wykonywaniem, Wykonawca zgadza się na zatrzymanie przez Inwestora 5 % (pięć procent) kwoty brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ.

VIII. KARY UMOWNE
1. 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w paragrafie IV Umowy,   Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Inwestora karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ogółem wskazanego w par. V ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. 
Inwestor zapłaci  Wykonawcy na jego żądanie następujące kary umowne:

a) za odstąpienie przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Inwestora - karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, 

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Inwestora– karę w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia.

3. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwestora następujących kar umownych:

a) 
za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po jego stronie - karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, 

b) 
za odstąpienie przez Inwestora od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia,

c) za usunięcie zgłoszonej wady w wyznaczonym przez Inwestora odpowiednim terminie – 0,05% łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 3 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 300 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia OC o której mowa w paragrafie XIV Umowy  w wysokości  300  złotych za każdy dzień opóźnienia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5 000 złotych,
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000 zł za każde dopuszczenie;

k) za nieprzedstawienie harmonogramu Robót Budowlanych – 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

4. 
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia. 

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych – na zasadach ogólnych.

6. Kary umowne będą należne stronom niezależnie od rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

IX. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Projektem, przy użyciu materiałów własnych i wyspecyfikowanych w SIWZ.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa Budowlanego.

3. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać dla wskazanych materiałów dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

4. Na żądanie Inwestora, Wykonawca dostarczy dla wskazanych materiałów atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną.

5. Na żądanie Inwestora, Wykonawca dostarczy protokoły badań i sprawdzeń instalacji i urządzeń, jako dowód ich zgodności z postanowieniami Umowy. 

6. Inwestor do chwili podpisania przed Strony Protokołu Odbioru Końcowego ma prawo do zażądania:

a) wstrzymania Robót Budowlanych.

b) usunięcia z Terenu Budowy, w terminie lub terminach (ustalonych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na usunięcie przez profesjonalnego wykonawcę) wskazanych w żądaniu Inwestora, wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, itp., które nie są zgodne z warunkami Umowy, oraz dostarczenia w zamian odpowiednich materiałów, urządzeń, instalacji, itp. oraz 

c) usunięcia (rozbiórki) oraz ponownego wykonania wszelkich Robót Budowlanych, które pod względem materiałów, zamontowanych urządzeń, instalacji, itp.  lub wykonawstwa są niezgodne z warunkami Umowy.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do żądań o których mowa w ust, 6 powyżej, w wyznaczonym terminie lub ponownego użycia niezgodnych z Umową materiałów, urządzeń, instalacji, itp. lub ponownym wykonaniem wskazanych w żądaniu Robót Budowlanych niezgodnie z Umową, Inwestor może rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami paragrafu XVI Umowy.

8. Koszty poniesione w związku z realizacją żądania opisanego w ustępie 7 powyżej ponosi   Wykonawca.

X. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ………………………………………………………………………., a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………………….………………………

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) 
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) 
wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w Dokumentacji projektowej i SIWZ,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5. 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy.

6. 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. 
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi Nadzoru na zasadach określonych w ust. 9.

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w tym terminie, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej.

19.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

21.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

XI. WSTRZYMANIE ROBÓT 
W przypadku otrzymania pisemnego, pod rygorem nieważności, polecenia od Inwestora, Wykonawca wstrzyma przebieg i wykonanie Robót Budowlanych na czas wskazany przez Inwestora, lecz nie dłuższy niż 30 dni. W okresie wstrzymania Robót Budowlanych Wykonawca nie jest zwolniony od obowiązku zabezpieczania Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. Z tytułu wstrzymania Robót w sposób określony w ustępie powyżej, Wykonawcy przysługuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia za zabezpieczanie robót w czasie wstrzymania.  

XII. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
1. Jeżeli w ocenie Wykonawcy, zakończono Roboty Budowlane i skompletowano wszelką dokumentację niezbędną do przystąpienia do użytkowania Obiektu oraz pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania Robót Budowlanych, w tym w szczególności:

1) protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

2) kompletną Dokumentację Powykonawczą;

3) protokoły częściowego odbioru robót, które zostały wykonane, przykryte 
lub zasłonięte oraz protokoły prób technicznych, testów, badań i zatwierdzeń dokonanych przez Inwestora lub wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa przez upoważnione instytucje,

4) instrukcje obsługi i konserwacji znajdujących się w Obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty dotyczące Obiektu,

5) zagraniczne normy, atesty i świadectwa prób dla materiałów, urządzeń i instalacji pochodzenia zagranicznego, 

6) atesty, normy i świadectwa dla materiałów i urządzeń krajowych,
7) uprzątniecie Terenu Budowy (oraz sąsiadujące drogi lub tereny, jeżeli były wykorzystywane) zostały uprzątnięte i pozostawione w czystości i należytym porządku

-   Wykonawca zawiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. 

2. Pisemne zawiadomienie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, stanowi wniosek Wykonawcy, aby Inwestor lub Inspektor Nadzoru dokonał oględzin Robót Budowlanych, przeprowadził końcowe testy, zapoznał się z dokumentacją Robót Budowlanych (w tym wskazaną w ust. 1 powyżej).

3. Ponadto, w przypadku gdy będzie to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca działając w imieniu Inwestora zawiadomi właściwe organy o zakończeniu Robót Budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania Obiektu oraz złoży właściwemu organowi kompletny wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Obiektu, a także będzie reprezentował Inwestora we wszelkich czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

4. W ciągu 7 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie – w terminie 7 dni od jego uzyskania Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego oraz, jeżeli będzie to konieczne i zaakceptowane przez Inwestora, listę robót, które mają zostać dokończone przez Wykonawcę w Okresie Gwarancji i Rękojmi. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  Wykonawca przekaże Inwestorowi Dokumentację Powykonawczą w ilości wskazanej w paragrafie XVII Umowy oraz wszelką pozostałą dokumentację otrzymaną od Inwestora oraz wykonaną (uzyskaną) w związku z Robotami Budowlanymi (w tym wymienioną w ust. 1 powyżej).

5. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dotyczącego Robót Budowlanych, Roboty Budowlane lub dana ich część zostają uznane za przejęte przez Inwestora, co nie ogranicza w żaden sposób zobowiązań Wykonawcy wynikających z Gwarancji i Rękojmi. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora w Ostatecznym Protokole Zdawczo-Odbiorczym zastrzeżeń do Robót Budowlanych,   Wykonawca zobowiązany jest we wskazanym przez Inwestora terminie wykonać Roboty Budowlane, które nie zostały wykonane albo usunąć wskazane przez Inwestora wady Robót Budowlanych. W przypadku, gdy pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, Roboty Budowlane nie zostaną zakończone lub Wykonawca nie usunie wskazanych wad, Inwestor uprawniony będzie zlecić wykonanie odpowiednich robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko   Wykonawcy.

6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przedstawi Inwestorowi Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych Robót Budowlanych na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, a Inwestor w terminie siedmiu dni zgłosi swoje uwagi lub zatwierdzi ten dokument. 

7. Inwestor zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z Rozliczenia rzeczowo-finansowego (Wynagrodzenie), pomniejszoną o kwoty wcześniej zapłacone Wykonawcy i Podwykonawcom, w tym na podstawie Protokołów Odbiorów Częściowych. Podstawą wystawienia faktury końcowej na podstawie Rozliczenia rzeczowo-finansowego jest jego zatwierdzenie przez Inwestora. 

8. O ile mowa w Umowie o zatwierdzeniu przez Inwestora rozumie się przez to zatwierdzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot Umowy na okres …...... miesięcy 

2. Na wbudowane urządzenia Inwestorowi przysługuje rękojmia lub gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji producentów tych urządzeń. 

3. Bieg terminów, określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. W przypadku naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części Robót Budowlanych przez Wykonawcę, okres gwarancji i rękojmi dla takiej części Robót Budowlanych daty zostaje przedłużona o czas dokonania naprawy lub wymiany potwierdzonej protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron.  

5. Strony wskazują iż podmiotem odpowiedzialnym wobec Inwestora za wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi jest Wykonawca, który nie może wyłączać swojej odpowiedzialności poprzez wskazywanie Inwestorowi Podwykonawców lub producentów, jako odpowiedzialnych z powyższego tytułu. Wykonawca ma jednak prawo do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji przy pomocy Podwykonawców lub odpowiedniego producenta. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wad w Robotach Budowlanych, które mogą pojawić się w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca odpowiada w pełni za szkody poniesione przez Inwestora w następstwie takich wad, w tym za utracone korzyści z powodu pozbawienia możliwości korzystania z Obiektu.

7. W razie wystąpienia wady, Inwestor niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym Wykonawcę, a   Wykonawca usunie wadę zgodnie ze wskazówkami Inwestora, w terminie wskazanym przez Inwestora.

8. Gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w ust. 7 powyżej, a jeżeli usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe, w terminie uwzględniającym czas potrzebny na usunięcie danego rodzaju wad przez profesjonalnego wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 21 dni, Inwestor uprawniony jest naprawić wady we własnym zakresie lub zlecić ich naprawienie osobie trzeciej na koszt i ryzyko   Wykonawcy.

9. Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli informacja o usterkach lub wadach została przekazana  Wykonawcy przed upływem tych terminów. 

10. Wykonawca w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przekaże Inwestorowi pełną listę materiałów, urządzeń, instalacji, itp. lub urządzeń, wykorzystanych w Robotach Budowlanych, które objęte są gwarancją dłuższą niż okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz zapewni przeniesienie uprawnień do korzystania z powyższych na rzecz Inwestora. 
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają Inwestora w korzystaniu z innych praw niż przewidziane w niniejszym paragrafie przysługujących na mocy stosownych przepisów prawa dotyczących gwarancji i rękojmi.

XIV. UBEZPIECZENIE   WYKONAWCY 
Wykonawca zawrze i posiadać będzie ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu Umowy na kwotę 500 000 (pięćset tysięcy) złotych. 
Powyższe ubezpieczenie będzie obejmowało co najmniej okres od dnia rozpoczęcia Robót budowlanych do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność kopii polisy OC w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy, a w przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie w którym jest wymagane posiadanie tej polisy, Wykonawca przedłoży kopię nowej polisy w terminie 3 dni od upływu ważności dotychczasowej polisy.

XV. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Od chwili przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, ponosi  on aż do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (w tym w szczególności za działania i zaniechania Podwykonawców).   Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Inwestora za wszelkie szkody wynikające ze zdarzeń spowodowanych w trakcie wykonywania Robót Budowlanych. 

3. Jeśli w wyniku Robót Budowlanych poniosą szkody osoby trzecie, które następnie zażądają odszkodowania od Inwestora, Inwestor będzie mógł wstrzymać wypłatę kwot należnych  Wykonawcy do wysokości roszczeń osób trzecich - do czasu, gdy Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności lub wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody. Jeśli ostatecznie Inwestor zostanie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody, będzie on uprawniony do wypłacenia odszkodowania z kwot zatrzymanych. W przypadku, gdyby ww. kwoty nie były wystarczające, Inwestor zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem działań przysługujących mu w celu zaspokojenia pozostałych roszczeń. 

XVI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Inwestor może odstąpić od umowy w całości albo w części w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy. Inwestor może odstąpić od umowy z następujących przyczyn: 

a) w przypadku nieuzasadnionego (tj. nie wynikającego z Umowy) przerwania wykonywania Umowy przez  Wykonawcę przez okres dłuższy niż 30 dni,

b) zaleganie zapłatą na rzecz Podwykonawców,

c) podjęcia uchwały o rozpoczęciu likwidacji Wykonawcy (np. rozwiązanie umowy spółki), 

d) wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, które ma wpływ na wykonanie Umowy, 

e) zaprzestanie wykonywania Robót Budowlanych, 

f) wykonanie jakiejkolwiek części Robót Budowlanych nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową, Projektem Budowlanym lub ze sztuką budowlaną, 

g) nie zastosowanie się do polecenia (żądania) wydanego przez Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej  stanowi rozwiązanie Umowy z winy   Wykonawcy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) i wywołuje wszystkie skutki przewidziane Umową.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy z następujących przyczyn:

a) otwarcia likwidacji Inwestora,

b) wstrzymanie Robót Budowlanych przez Inwestora na okres powyżej 30 dni, chyba że wstrzymanie Robót Budowlanych wynika z przyczyn niezależnych od Inwestora,
c) zwłoki Inwestora w realizowaniu płatności przez okres dłuższy niż 14 dni, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego, terminu wynikającego z wezwania do zapłaty, doręczonego Inwestorowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

4. Rozwiązanie Umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt b, e, f, g powyżej, powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który zdaniem Inwestora nie jest wykonywany i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania. Po upływie wyznaczonego terminu Inwestor może odstąpić od Umowy.

5. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu realizacji Umowy lub któregokolwiek z etapów Robót Budowlanych o co najmniej 30 (trzydzieści) dni, Inwestor bez wyznaczania dodatkowego terminu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

6. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 - 5 powyżej należy wykonać w drodze pisemnego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania powinno wskazywać przyczynę wypowiedzenia. 

7. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Inwestorowi kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz uprawnień Inwestora.

8. W wypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót Budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której stronie leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy,

c) Wykonawca z udziałem Inwestora sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń   Wykonawcy (znajdujących się na Terenie Budowy jak również zleconych do realizacji przez Inwestora na podstawie stosownych umów), które nie mogą być wykorzystane przez   Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Inwestor,

d) Wykonawca wezwie Inwestora do dokonania odbioru Robót Budowlanych przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia lub rozwiązania Umowy, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uprzątnie Teren Budowy oraz usunie z Terenu Budowy resztki materiałów, śmieci oraz tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju i pozostawi cały Teren Budowy w czystym i należytym stanie,

f) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor - Inwestor obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru Robót Budowlanych przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty Budowlane, które zostały wykonane zgodnie z Umową (potwierdzone Protokołami Odbioru Częściowego) do dnia odstąpienia,

2) odkupienia po cenach zakupu materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w  lit. c) niniejszego paragrafu.

XVII. DOKUMENTACJA BUDOWLANA I POWYKONAWCZA
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach Umowy wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i pokrewne oraz, że korzystanie z wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach Umowy, uzyskał lub uzyska (przed wydaniem ich Inwestorowi), wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa zależne i pokrewne oraz upoważnienie do wykonywania przez Inwestora autorskich praw niemajątkowych do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach Umowy. 

3. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca będzie wyłącznie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz autorów, należnego z tytułu przekazania wszelkich wymienionych w ust. 2 powyżej praw do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach Umowy.

4. Wraz z przekazaniem Inwestorowi stworzonej dokumentacji, na Inwestora przechodzą, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej Umowy, na polach eksploatacji ustalonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką (również magnetyczną i cyfrową),  niezależnie od standardu systemu i formatu, w tym także utrwalania i zwielokrotniania techniką multimedialną (w dziełach multimedialnych) i poligraficzną (w tym drukarską, reprograficzną),

b) wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do sieci komputerowych i udostępniania w postaci cyfrowej,

c) wprowadzania egzemplarzy do obrotu (w tym zbywania), użyczania, wynajmowania i wydzierżawienia egzemplarzy jak i ich zwielokrotnienia,

d) nadawania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, satelity, Internet, za pośrednictwem organizacji telewizyjnych,

e) publicznego prezentowania, wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także wykorzystania w materiałach poligraficznych - w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) wykorzystania na terenie użytkowanych przez siebie obiektów w nieograniczonym zakresie,

g) wykorzystania - na polach eksploatacji podanych w punktach od a do f powyżej - dla celów informacyjnych, reklamy, promocji, oznaczenia i identyfikacji , jego produktów, marek i znaków handlowych, a także przedmiotu jego działalności,

h) wykorzystania na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz własnych materiałach, w reklamie, w dowolnym miejscu i formacie;

i) wykonania obiektu w oparciu o Projekt.

5. Inwestor ma prawo modyfikowania, adaptowania i łączenia projektu/ów objętych Umową z innymi projektami lub wykorzystywania na każdym ze wskazanych pól eksploatacji osobno.

6. Równocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,   Wykonawca udziela Inwestorowi zezwolenia na wykonywanie i zlecenie wykonywania praw zależnych do wszelkiej dokumentacji stworzonej przez   Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 

7. Prawa opisane w ust. od 1 do 6 powyżej, dotyczą zarówno oryginałów projektów, jak i egzemplarzy zwielokrotnień.

8. W związku z nabyciem praw, o których mowa w niniejszym paragrafie Inwestorowi przysługuje nieograniczone prawo do ich przenoszenia - na osoby trzecie.

9. Inwestor nie udziela  Wykonawcy w stosunku do dokumentów wykonanych w ramach Umowy żadnych autorskich praw majątkowych ani licencji. 

10. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inwestorowi zgodnie z paragrafem XII Umowy dwóch drukowanych egzemplarzy oraz jednej kopii elektronicznej - Dokumentacji Powykonawczej. Wszelkie dodatkowe wydruki wymagane przez Inwestora będą wykonane za dodatkowym wynagrodzeniem.

11.  Wykonawca w ramach Umowy:
a. zobowiązany jest współpracować czynnie z Inwestorem (o terminach spotkań w formie narad koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Inwestora lub na budowie - Wykonawca będzie informować Inwestora z dwudniowym wyprzedzeniem),

b. jeżeli uzna, że dany dokument, który opracowuje w ramach niniejszej Umowy jest ukończony – zobowiązany jest przedstawić go Inwestorowi na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym następującym po wykonaniu tego dokumentu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. W terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia Inwestorowi danego dokumentu, Inwestor przekaż Wykonawcy swoje uwagi, bądź zatwierdzi, bądź odrzuci dany dokument. W przypadku, gdy dokument nie będzie spełniał wymogów Inwestora,  będzie zawierać błędy, niejasności, rozbieżności lub inne braki - zostaną one niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony. Po usunięciu wad   Wykonawca ponownie przedłożony Inwestorowi dany dokument, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Akceptacja danego dokumentu przez Inwestora zostanie potwierdzona na piśmie przez Inwestora i Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że taka akceptacja nie będzie stanowić zwolnienia Wykonawcy z jego obowiązków wynikających z prawidłowego i terminowego wywiązania się z realizacji niniejszej Umowy.
XVIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY WYKONWCY
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 
1) terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
b) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego; 
c) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

2) ceny na skutek: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stała; 
b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono; 
c) wystąpienia robót wynikających z konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych; 

3) sposobu spełnienia świadczenia stron w przypadku wystąpienia konieczności zmian dokumentacji projektowej związanych z realizacją niezbędnych robót dodatkowych lub zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub zaniechania wykonywania części robót, a które to roboty stały się niezbędne (lub zbędne) do uzyskania założonego efektu użytkowego i ich konieczność wynika z wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w tym siły wyższej lub/i usunięcia wad dokumentacji projektowej – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną); 
4) zapis podpunktu 3) nie dotyczy wykonania prac przywracających stan poprzedni, w sytuacji kiedy do czasu odbioru końcowego całości robót Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wyłączną odpowiedzialność za oddanie przedmiotu umowy, zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót (w tym także robót odebranych w ramach odbiorów częściowych) na wskutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym siły wyższej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przywracających stan poprzedni (tzn. odtworzenia robót wykonanych) na własny koszt, bez żądania z tego tytułu dodatkowego (ponownego wynagrodzenia); 
5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego;
6) dopuszczalne są zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego. W tym zakresie zmiany nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu. 

2. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: 
1) każdy wniosek o zmianę umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy; 
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw ani obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Inwestora. 

2. Inwestor ma prawo do przeniesienia w całości lub części wszelkich zobowiązań i praw wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, po uprzednim zawiadomieniu o tym   Wykonawcy na piśmie, na co   Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

3. Wykonawca nie ma prawa potrącania swoich roszczeń z roszczeniami Inwestora, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Inwestora.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy zostaną sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie lub stanie się w całości lub części nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności i wykonalności pozostałych postanowień. Wszelkie nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi i wykonalnymi postanowieniami zmierzającymi do osiągnięcia celu niniejszej Umowy i mającymi taki sam skutek ekonomiczny, dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wstępne dokumenty (oferty, notatki i inne uzgodnienia) w niej niezawarte. 

7. Do niniejszej Umowy i jej interpretacji zastosowanie ma prawo polskie. 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane rozstrzygać będzie wyłącznie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron.

10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną treść.

11. Osoby uprawnione do reprezentowania Stron doprowadziły do zawarcia niniejszej Umowy w dniu dzisiejszym jako dokumentu odzwierciedlającego ich intencje umowne. 

Załączniki do Umowy:

1) Załącznik nr 1 - SIWZ/Dokumentacja Robót

2) Załącznik nr 2 - Zakres i standard Robót (oferta  Wykonawcy) oraz zestawienie kosztów.
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