AF.261.15.2018 (2)

Biatystok, dn. 19 czerwca 2018 r.

Dotyczy remontu Sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku, etap | oraz etap Il

dokumentacji projektowej.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.2017.1579 —t.j.) w zwigzku z wniesionymi zapytaniami dotyczgcymi tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, Zamawiajacy wyjasnit Wykonawcom w postepowaniu nr AF.261.15.2018:

Lp.

Pytanie

Odpowiedz

1.

Zauwazono rdznice pomiedzy zatgczong
ekspertyzg a dokumentacjg projektowg w
sposobie rozwigzania izolacji zewnetrznej
$ciany fundamentowej budynku Muzeum.
Ekspertyza zaktada zastosowanie
hydroizolacji typu mineralny dyfuzyjny
szlam uszczelniajgcy jako izolacji pionowej i
nastepnie wykonanie przestrzeni
wentylowanej za izolacjg w postaci ostony
folig kubetkowg oraz styrodurem XPS. W
strefie cokofowej wg ekspertyzy majg by¢
wykonane osiatkowane otwory
wentylacyjne.

W ekspertyzie nie zatozono demontazu
posadzek w pomieszczeniach oznaczonych
wg dokumentacji symbolami 1.3 oraz 1.4 i
wykonania wykopu w celu odstoniecia
Sciany w przestrzeni zasypane;j.

Dokumentacja projektowa zaktada
wykonanie izolacji bitumicznej pionowe;j
bezposrednio na zawilgoconym murze oraz
na odstonietej $cianie w przestrzeni
zasypanej i wykonanie izolacji poziomej
podposadzkowej w pomieszczeniach 1.3
oraz 1.4.

Czy w zwigzku z tym nalezy wykonad
wymienione prace wg dokumentacji
projektowej czy wg zalecen ekspertyzy?

Prace projektowe wykonywane sq zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

Czy zamiast zastosowania bitumicznych
niedyfuzyjnych izolacji bitumicznych na
zawilgoconych odstonietych murach
zewnetrznych (a takie izolacje sg wskazane
w  dokumentacji projektowej) nie
nalezatoby raczej wykona¢ ich jako
dyfuzyjne powtoki mineralne, posiadajgce
lepszg przyczepno$¢ do wilgotnego lub

Nalezy zastosowa¢ materiaty okreslone w
projekcie. Przed potozeniem izolacji bitumicznej
naleZy osuszy¢ substancje murowq do
wymaganego przez zastosowany system
stopnia wilgotnosci. Przedmiar uzupetniono w
tym zakresie.




miejscami mokrego podtoza? Jesli majg by¢
pozostawione izolacje bitumiczne,
nalezatoby najpierw wstepnie wysuszy¢
mury do wymaganej przez dany system
materiatéow  wilgotnosci lub  wykonac
warstwe ostonowg i wyréwnawczg $cian np.
poprzez ich otynkowanie szybkosprawnymi
zaprawami mineralnymi, co wigze sie ze
zwiekszonymi naktadami,
nieuwzglednionymi w zatgczonym
przedmiarze robdt.

W  pomieszczeniach 1.3 oraz 1.4
dokumentacja projektowa wskazuje
wykonanie na catej powierzchni $cian
zewnetrznych specjalistycznych
wielowarstwowych tynkéw renowacyjnych.
Tynki renowacyjne sg tez wskazane w
dokumentacji do wykonania w
pomieszczeniach piwnicznych 0.1 oraz 0.2.

Prosimy o wskazanie w przedmiarach
pozycji odpowiadajgcych za przygotowanie
wymienionych podtozy (skucie tynkdw,
oczyszczenie, ew. odgrzybienie $cian) oraz
wykonanie samych tynkéw renowacyjnych
wraz z ich wykonczeniem ostatecznym
(szpachlowanie, malowanie farbami
dyfuzyjnymi itp.)

Dodano pozycje przygotowania podfoza i
tynkow renowacyjnych z podziatem na etapy

W ekspertyzie zwrécono uwage na poprawe
obrébek blacharskich istniejgcych na
przedmiotowej $cianie - w dokumentacji nie
jest to uwzglednione. Czy wykonawca ma w
zakresie poprawe lub wymiane tych
obrobek?

W projekcie zatozono uszczelnienie obrobek
blacharskich za pomocq silikonu.

W dokumentacji projektowej w detalu
dotyczagcym wykonania cokoftu wskazano
wykonanie tynkéw renowacyjnych na
systemie ETICS (BSO) - czy jest to zasadne z
punktu widzenia sztuki budowlanej (tynki
renowacyjne stosuje sie na zawilgocone i
zasolone podtoza mineralne, w przypadku
systemu ETICS ze styropianem tynk ten nie
pracuje wtasciwie) oraz gdzie w zatgczonym
przedmiarze robdt jest uwzgledniona taka
pozycja?

Wykonac zgodnie z projektem. Pozycje tynkéw
renowacyjnych ujete w kazdym z etapow.

Dokumentacja projektowa zaktada
demontaz posadzek w pomieszczeniach 1.3
oraz 1.4 - w etapie Il - oraz wykonanie
gtebokiego wykopu do poziomu posadzki w
piwnicy w celu izolacji Sciany w przestrzeni
zasypanej. Ktére pozycje w przedmiarze

Demontaz posadzek poz. 21, wykopy poz.13.




odpowiadajg za te prace, gdyz mowa jest
tam jedynie o demontazu posadzki w
piwnicy (poz. nr 17)? Posadzka w piwnicy
uwzgledniona jest wg dokumentacji w
etapie lll.

Demontaz posadzek w pomieszczeniach 1.3
oraz 14 wigze sie z pdiniejszym
odtworzeniem warstw wykonczeniowych
posadzek (wg dokumentacji jest to gres) -
gdzie w przedmiarze znajduje sie pozycja
uwzgledniajgca te prace?

Poz. 30-35 w przedmiarze

Wykonywanie prac zwigzanych z
izolowaniem czesci $cian fundamentowych
od strony ul. Kilinskiego wigze sie z
koniecznoscia demontazu istniejacych ptyt
granitowych ciggu pieszego i zwigzanego z
tym zajecia pasa drogowego. Prace te
nieujete s3 w zataczonym przedmiarze
robét. Czy Zamawiajgcy sam wystgpi do
Zarzadu Drég Miejskich o zajecie pasa, czy
wykonawca ma skalkulowac te pozycje?

Wystgpienie do Zarzqdu Drog Miejskich lezy po
stronie Wykonawcy. Demontaz ptyt poz.58-59
w przedmiarze.

Czy wykonawca ma demontowac istniejgce
zabudowy meblowe w pomieszczeniach 1.3
oraz 1.4 i nastepnie je odtwarza¢ czy
dokona tego Zamawiajgcy na witasny koszt?

Przygotowanie pomieszczen,, w tym usuniecie
mebli z pomieszczen lezy po stronie
Zamawiajgcego.

10.

W pomieszczeniu piwnicznym 0.1 oraz 0.2 w
celu wykonania tynkéow renowacyjnych
konieczny moze by¢ demontaz istniejgcej
instalacji sanitarnej. Ktdéra pozycja w
przedmiarach odpowiada za te prace i czy
nalezy je uwzglednia¢ w ofercie?

Poz. 60 w przedmiarze

11.

W ekspertyzie zaznaczona jest studzienka
doswietla piwnicznego - czy nalezy ja
uwzgledni¢ w pracach izolacyjnych? W
dokumentacji projektowej nie znaleziono
rozwigzania tego detalu. Czy jest to
nastepny etap, nieuwzgledniony obecnie w
zakresie prac?

Studzienki nie nalezy izolowad. Izolacja
powinna zosta¢ zamontowana na Scianach
budynku.

12.

W SIWZ mowa jest o zatgczniku nr 8 w

postaci projektu umowy — na stronie
muzeum brak jest tego zatacznika. Czy

zostanie on dotgczony?

Udostepniono zatgcznik.

13.

Przedmiar i dokumentacja techniczna
obejmuje trzy etapy wykonania robdt zas
wg pkt 3.1 SIWZ nalezy wykonac¢ dwa etapy.
Prosimy o potwierdzenie ze niniejszy
przetarg obejmuje wykonanie prac z | i Il
etapu.

Projektant potwierdza, Ze dokumentacja
techniczna jako catos¢ obejmuje Il etapy
wykonania  robdt.  Ostateczny  sposob
etapowania zaleiny jest od mozliwosci
Zamawiajgcego i okreslony zostat w SIWZ
Zamawiajgcy ogftosit przetarg na wykonanie
prac etapu | oraz etapu Il




14.

Jako zat. nr 8 SIWZ wskazany jest wzoér
umowy. Brak zatgcznika na stronie
Zamawiajgcego. Prosimy o] jego
udostepnienie.

Udostepniono zatqcznik.

15.

Wg dokumentacji technicznej w ramach
etapu | nalezy tymczasowo usungé stojacy
przy $cianie wagon. Brak jest szczegétéow w
jaki sposdb  Zamawiajacy przewiduje
wykonanie tego zadania, a powinno by¢ to
przewidziane w dokumentacji techniczne;j.
Prosimy o wskazanie szczegdtow tj. miejsca
tymczasowego sktadowania i technologii
przeprowadzenia przenoszenia i transportu
wagonu.

Projektant potwierdza, iz usuniecie wagonu nie
jest ujete w przedmiarze oraz dokumentacji
technicznej. Zgodnie z informacjg otrzymang
od Zamawiajgcego: Wagon zostanie usuniety
do dnia 30 maja 2018. Roboty z tym zwiqzane
nie obcigzajq dodatkowo Wykonawcy robdot.

16.

Jaka jest hierarchia waznosci dokumentéw
wymienionych w pkt. 3.1 SIWZ?

Projekt budowlany, przedmiar robét, STWiORB

17.

Na zdjeciach opracowanej ekspertyzy
technicznej pomieszczen widoczne jest
liczne wyposazenie pomieszczen
przewidzianych do remontu. Po czyjej
stronie jest usuniecie tego wyposazenia?
Czy wyznaczone beda pomieszczenia do
tymczasowego ich magazynowania?

Usuniecie wyposazenia w pomieszczeniach
przewidzianych do remontu zostanie wykonane
przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy
i nie stanowi dodatkowego obcigZenia
finansowego.

18.

Jako izolacje pionowe scian zewnetrznych
przewidziany jest materiat bitumiczny. Czy
wg Zamawiajgcego wykonanie takiej izolacji
na zawilgoconych $cianach ceglanych jest
mozliwe? Prosimy o weryfikacje.

Projektant potwierdza wykonanie izolacji
bitumicznej na istniejgcych Scianach. Przed
wykonaniem izolacji bitumicznej na Scianach
istniejgce sciany nalezy wysuszyc.

19.

W przedmiarach robdt dotyczacych | etapu
brak jest wykonania obrébek blacharskich i
rur spustowych. Czy nalezy wykonaé te
elementy?

Nalezy dodatkowo uszczelnic istniejgce obrobki
blacharskie na styku z warstwgq tynku na Scianie
silikonem. Brak jest rur spustowych do
wykonania w zakresie objetym opracowaniem.

20.

Wg opisu technicznego dotyczgcego etapu |
nalezy skuc¢ tynki wewnetrzne na catej
wysokosci Sciany i odtworzy¢ jako tynki
renowacyjne. Brak jest w przedmiarze robdt
tych elementéw a mianowicie skuwania
tynkéw, tynkowania, szpachlowania i
malowania. Czy nalezy wykonac te roboty w
ramach niniejszego zadania?

Skuwanie tynkdw, tynkowanie oraz malowanie
jest w ramach zadania inwestycyjnego
objetego  projektem.  Przedmiar  nalezy
traktowac jako opracowanie pomocnicze, a
wycene robdt budowlanych przeprowadzic
zgodnie z dokumentacjq technicznqg jako
catoscigq.




21. | Zgodnie z opisem technicznym w | Wykonanie posadzek, cokolikdw jest objete
pomieszczeniach w ktérych usuwa sie | projektem w ramach zadania inwestycyjnego.
posadzki nalezy je pézniej odtworzyé. Brak
jest w przedmiarze robdét wykonania
wykonczenia posadzki z gresu i wykonania
cokolikdéw na Scianie. Czy nalezy wykonad te
roboty w ramach niniejszego zadania?

22. | Zakres prac do wykonania w ramach etapu | | Ekspertyza techniczna nie stanowi projektu
zawarty w opisie technicznym i przedmiarze | budowlanego a jedynie materiat pomocniczy.
robét nie pokrywa sie z zaleceniami Szczegdtowe rozwigzania sq zawarte w
ekspertyzy technicznej np. w ekspertyzie dokumgntacji techni.cznej (Projekt budowlany,

. . . S .| przedmiar oraz STWiORB)
mowa jest o koniecznosci wykonania izolacji
z folii kubetkowej zas w przedmiarze robdt
brak jest tego elementu. Prosimy o
precyzyjne wskazanie zakresu prac do
wykonania.

23. | W pozycjach od 11 do 16 przedmiaru robdt | Wykonano korekte przedmiaru robét.
sg btednie przyjete wymiary poniewaz
zgodnie z dokumentacjg projektowg
dtugos¢ Sciany od strony zewnetrznej
wynosi odpowiednio 4,15 m i 4,57 m a w
przedmiarach robdt uzyty jest wymiar
3,35m i 3,78m. Prosimy o korekte
przedmiaru robét.

24. | Istniejg rozbieznosci co do rodzaju | Nalezy wykonac izolacje dwurzedowq za
wykonanej izolacji za pomocg iniekcji. W | pomocq iniekcji zgodnie z opisem technicznym
opisie technicznym mowa jest o izolacji | | Wytveznymi  producenta  materiafow
dwurzedowej oraz strukturalnej. Czes$¢ izolacyjnych. Na 'ry sunkach ze wzgledu na

] o .. . " | charakter pokazania rysunku zostata pokazana
rysunkéw  przedstawia izolacjg iniekcja izolacja jednorzedowa. Ekspertyza techniczna
jednorzedowa, zas ekspertyza techniczna | pie  stanowi opracowania projektowego i
oraz przedmiar robot wskazuja na | pokazuje jedynie rozwigzania sugerowane.
koniecznos¢ wykonania iniekcji kurtynowe;j.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie
technologii wykonania iniekcji poziomej
Scian.
25. | Czy w zwigzku z koniecznoscig wykonania | Projektant dysponuje opinig uprawnionego

gtebokiego wykopu w pomieszczeniach 1.3

oraz 1.4 po demontazu istniejacych

posadzek, w celu odstoniecia Sciany w
pomieszczeniu zasypanym i dokonania jej
izolacji, dokumentacja projektowa
przewiduje analize wptywu takiego wykopu
na posadowienie i konstrukcje S$ciany

zewnetrznej budynku (na  rysunkach

konstruktora w tym zakresie. Wykonanie
wykopu, zgodnie z posiadanymi danymi nie
spowoduje sciecia istniejgcej Sciany i narazenia
konstrukcji budynku. Z uwagi na charakter prac
(przebudowa istniejgcego  budynku) oraz
mozliwos¢ odmiennych warunkow terenowych
niz przyjetych w projekcie, prace budowlane
nalezy przeprowadzié¢ ze szczegolng
starannosciq oraz pod nadzorem osoby




projektowych jej posadowienie jest

zaznaczone na  znacznie  ptytszym
poziomie)? Czy wykonanie wykopu nie
spowoduje $ciecia istniejgcego gruntu pod
fundamentem $ciany zewnetrznej ptyciej
posadowionej i tym samym narazenie
istniejgcej konstrukcji budynku? Czy projekt
opinig
konstruktora w tym zakresie?

dysponuje uprawnionego

uprawnionej. Po zdjeciu warstw posadzki, w
przypadku stwierdzenia odmiennych
warunkoéw gruntowych nalezy niezwtocznie
zawiadomic Projektanta.

26. | Dokumentacja projektowa nie podaje | Zuwagi na ciggte uZzytkowanie budynku nie ma
struktury i sktadu gruntu pod posadzkami w | moZliwosci stwierdzenia doktadnej struktury i
pomieszczeniach 1.3 i 1.4, gdzie moze sktadu gruntu pod posadzkami przeznaczonymi

. . S . do wyburzenia. Zatozenie wystepowania w tym
znajdowacd sie znaczna ilos¢ gruzu, innych . . ; .

) ] miejscu gruzu wynika z wywiadu historycznego
wielkoformatowych elementéw NP | oraz ogledziny budynku przeprowadzonych
betonowych lub innych pozostatosci po przez Projektanta. W zwigzku z powyzszym
zburzonym budynku - np. fragmentdw | oraz z faktem, iz do wnetrza budynku nie jest
instalacji technicznych, ktérych wydobycie | mozliwe wprowadzenie sprzetu ciezkiego, w
bedzie wymagato np. uzycia | dokumentacji technicznej nie zaktadano jego
specjalistycznego ciezkiego sprzetu, co uzycia, natomiast ewentualne rozbidrki

L . fragmentdw instalacji technicznych nalezy
znaczaco podniesie koszt tych robdt. Czy . . L
) ) .| przeprowadzi¢ recznie. Koszt tych rozbidrek
zataczony przedmiar uwzglednia w ktorejs ponosi Wykonawca.
pozycji zakres tych prac?

27. | Podczas wykonywania gtebokiego wykopu | Zamieszczony przedmiar robot ma charakter
w pomieszczeniach 1.3 oraz 1.4 (po | pomocniczy, natomiast podstawqg do wyceny
demontazu istniejgcych posadzek), | oferty jest projekt budowlany. Roboty nie ujete
konieczne bedzie usuniecie znacznej ilosci | w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
gruzu i gruntu rodzimego, gdyz nie ma | robot budowlanych lub montazu urzqdzen
mozliwosci fizycznej sktadowania urobku | winny by¢ uwzglednione w  kosztorysie
wewnatrz  funkcjonujgcego budynku - | ofertowym wykonawcy. Brak wyszczegdlnienia
usuwanie urobku prawdopodobnie bedzie | w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
mozliwe tylko przez istniejgce otwory | do roszczeri finansowych wykonawcy w
okienne w tych pomieszczeniach np. przy | stosunku do inwestora lub biura projektowego.
pomocy tasmociggu i wigzaé sie bedzie z
zajeciem znacznej czesci parkingu od
zaplecza budynku oraz chodnika i czesci
jezdni od ul. Kilinskiego na sktadowanie tego
urobku i jego wywozenie i nastepnie
odwrotne nawiezienie podbudowy i jej
transport  tasmociggiem do wnetrza
budynku - czy oferent ma uwzglednié¢ ten
zakres prac w podanych pozycjach
przedmiarowych: 44, 45, 46 i 477?

28. | Zageszczenie nowej podbudowy pod | Prace zwigzane z zageszczaniem naleZy

posadzki w pom. 1.3 i 1.4 z materiatéw
sypkich powinno odbywac sie warstwowo
przy pomocy odpowiedniego ciezkiego
sprzetu (zageszczarek), ktore wytwarzajg

prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang. Koszt
powstatych ewentualnych szkod
spowodowanych np. niedostosowaniem
sprzetu do warunkéw budowy lezy po stronie




znaczne drgania, przenoszace sie na | wykonawcy.
konstrukcje  funkcjonujacego  budynku
Muzeum, co moze spowodowaé np.
powstanie peknie¢ i rys w konstrukcji
budynku, a takze powodowaé potencjalne
szkody w przechowywanych zbiorach
muzealnych - czy projekt zaktada analize
wptywu takiego zageszczania na
wymienione elementy i czy koszt usuwania
ewentualnych  szkéd lezy w  gestii
wykonawcy?

Dokonane wyjasnienia SIWZ byty zamieszczone w dniu 15 maja 2018 roku do uniewaznionego juz
przetargu na Remont sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku, etap | oraz etap Il
dokumentacji projektowej i sg wigzace dla Wykonawcow z chwilg zamieszczenia ich na stronie
internetowej Zamawiajgcego.



